

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
≤5.00	1.1945	1.2781
10.00	1.1631	1.2445
15.00	1.1565	1.2374
20.00	1.1499	1.2303
25.00	1.1349	1.2143
30.00	1.1339	1.2132
35.00	1.1288	1.2078
40.00	1.1215	1.2000
45.00	1.1109	1.1886
50.00	1.1063	1.1837
55.00	1.1051	1.1824
60.00	1.1036	1.1808
65.00	1.1005	1.1775
70.00	1.0997	1.1766
75.00	1.0973	1.1741
80.00	1.0950	1.1716
85.00	1.0930	1.1695

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
90.00	1.0921	1.1685
95.00	1.0913	1.1676
100.00	1.0898	1.1660
105.00	1.0894	1.1656
110.00	1.0883	1.1644
115.00	1.0869	1.1629
120.00	1.0856	1.1615
125.00	1.0851	1.1610
130.00	1.0849	1.1608
135.00	1.0838	1.1596
140.00	1.0828	1.1585
145.00	1.0818	1.1575
150.00	1.0810	1.1566
155.00	1.0801	1.1557
160.00	1.0794	1.1549
165.00	1.0787	1.1542
170.00	1.0780	1.1534

โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
175.00	1.0774	1.1528
180.00	1.0768	1.1521
185.00	1.0762	1.1515
190.00	1.0756	1.1508
195.00	1.0751	1.1503
>200.00	1.0747	1.1499

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,522,865.81 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	2,062,132.26 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,330,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2781